(projekt umowy)
UMOWA NR ST-1IV.273.19.2011

zawarta W dniu seeveesvsvsssnsnnns 2011 r. w Kotobrzegu pomiedzy:

1. Powiatem Kotobrzeskim - Starostwo Powiatowe w Kotobrzegu, 2z siedzibg przy ulicy
Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kotobrzeg, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
1/ Tomasza Tamborskiego — Staroste Kotobrzeskiego
2/ Mirostawa Tessikowskiego — Wicestaroste Kotobrzeskiego, a firma

2 it AR R R R R R R R R R E R RN AR R AN AR AAEEEEEEEEEEREEEE reprezentowang

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego zamodwienia w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia 19.08.2010 r.

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa obiektu mostowego
usytuowanego w ciagu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowosci Karcino
potozonej na dziatkach 500/3 obreb Karcino - rzeka tuzanka oraz 468/2 i 738 obreb
Karcino - drogi powiatowe”.

2. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego ze s$rodkow
zewnetrznych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest terminowe i zgodne z umowa wykonanie
inwestycji, o ktdrej mowa w ust.1.

3. Szczegotowy zakres robot zawiera:

1/ dokumentacja projektowa w sktad ktérej wchodza:

a/ projekt budowlano - wykonawczy;

b/ przedmiar robdt,

¢/ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt;

3/ SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcow.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowiq : SIWZ wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

5. Wykonawca, z zachowaniem zasad okre$lonych w art. 647! Kodeksu cywilnego, moze wykona¢ umowe
przy udziale podwykonawcow. Udziat podwykonawcoéw przy realizacji umowy nie moze by¢ wyzszy niz
wynikajacy z postanowien SIWZ do powyzszego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie roboty budowlane i specjalistyczne zostang wykonane osobiscie
przez Wykonawce.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktéorych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robdt, okreslonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot.

4. Materiaty z rozbiorki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i nadajg sie do uzytku, Wykonawca przetransportuje oraz
ztozy na bazie Zarzadu Drég Powiatowych w Kotobrzegu. Pozostate materiaty z rozbidrki powinny by¢
usuniete poza teren budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.).

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do 05 grudnia 2011 r.
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§4

. Zamawiajacy zobowigzuje sie:

1/ w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy;

2/ na biezaco przekazywac¢ dodatkowe instrukcje, jakie uzna za stosowne dla zgodnego z umowq
wykonania robot oraz usuniecia wad i usterek;

3/ w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy teren, na ktéorym wykonywane
beda roboty;

4/ dokonac odbioru wykonanych robét.

. Inspektorem nadzoru inwestorskiego (przedstawicielem ze strony Zamawiajacego jest .......c.cccocevvnennenn

. Nadzér autorski petni firma Przedsiebiorstwa Handlowo Ustugowe i Consultingowe "PROJEKT”

mgr inz. Wiestaw Kot, ul. Okulickiego 10, 78-520 Ztocieniec.

§5

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1/ kompletne, terminowe i staranne wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy,
obowigzujacymi normami, Aprobatami Technicznymi IBDiM, obowigzujacymi przepisami prawa,
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz zasadami
wiedzy technicznej;

2/ sprawdzenie dostarczonej dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3;

3/ sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia spetniajacego warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku
Nr 120, poz. 1126);

4/ zapewnienie wykwalifikowanego personelu do kierowania robotami przewidzianymi umowg;

5/ zabezpieczenie terenu, na ktorym wykonywane beda roboty przed wyrzadzeniem szkody osobom
trzecim - zgodnie z przepisami technicznymi zabezpieczenia robét;

6/ utrzymanie porzadku i tadu na terenie, na ktorym wykonywane bedg roboty, przestrzeganie
warunkow bezpieczenstwa pracy i transportu, a po zakonczeniu robét usuniecie wszelkich urzadzen
zaplecza i przekazanie terenu robdt w stanie czystym i nadajagcym sie do uzytkowania;

7/ informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot,
ich zakres, warto$¢ lub termin ich zakonczenia;

8/ przedstawienie certyfikatbw na wbudowane materialy zgodnie z normami i aprobatami
technicznymi IBDiM;

9/ powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbioru robét.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowane

beda roboty, oraz otrzymat od Zamawiajacego wszelkie informacje i dane, ktére moga mie¢ wptyw na

ryzyko i okolicznosci wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu robot najpdzniej

w dniu podpisania powyzszej umowy. Harmonogram Wykonawca bedzie aktualizowat nie rzadziej niz

jeden raz w miesigcu oraz przy kazdej znaczacej zmianie.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SODI€ suiusesussssrasasssisarasararararanass

§6

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu
szkoéd materialnych, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami (losowymi i deliktami)
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejszg umowag, przy czym suma
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej nie moze by¢ mniejsza niz 800 000,00 zi
(stownie: osiemset tysiecy ztotych 00/100) PLN.

Ochrona ubezpieczeniowa z tytutu szkéd materialnych powinna obejmowadé min. roboty w toku, sprzet,
koszty usuniecia wad, szkody powstate na skutek wad dokumentacji projektowej.

. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu, na ktorym bedq
wykonywane roboty, do chwili przekazania Zamawiajacemu protokotem koricowym tego terenu, ponosi
petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

. Wykonawca przyjmuje na siebie takze obowigzek pokrycia szkdd, jakie mogg powsta¢ w zwigzku
z prowadzeniem robot - po ich zakonczeniu, w okresie 30 dni od dnia protokolarnego przejecia terenu
przez Zamawiajacego. Strony ustalajg, ze w przypadku zgtoszenia takich szkdd Wykonawca podejmie
niezwtocznie czynnosci zmierzajace do naprawienia szkody.

. Jezeli termin, na ktory zostata zawarta umowa ubezpieczenia, przedtozona wraz z oferta, konczy sie
w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiajacego przedtozy¢
uaktualniong umowe ubezpieczenia w terminie 3 dni od daty ustania poprzedniej umowy.

. W przypadku, gdy najpdézniej w terminie 3 dni od daty ustania poprzedniej umowy ubezpieczenia,
Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
prace, za$ opdznienie z tego tytutu traktowane bedzie jako zawinione przez Wykonawce i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
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§7

. Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowag realizacji robdt, strony moga;:

1/ zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos$¢ robdt objetych oferta,

2/ poming¢ jakies roboty,

3/ zmieni¢ okreslong rzeczowym harmonogramem kolejnos$¢ robot.

Kazda zmiana wymaga pisemnego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
projektantem, sprawujacym nadzor autorski.

. Z tytulu rezygnacji z realizacji czesci robot objetych ofertag, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia.

. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych zmian odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysach
ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, stanowi¢ bedzie podstawe do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych zmian nie odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje szczegdtowa cen
jednostkowych tych robédt, sporzadzong z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
okreslonych przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Ceny te nie moga by¢ wyzsze niz okreslone
w kosztorysie ofertowym.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 oraz przedstawic¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.

§8

. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw wykonanych robdt.
Warto$¢ robot zgodnie z oferta cenowa WYNOSI: .ueessrssesssesssrass zt brutto, (stownie ziotych:
..................................................................... ) i nie przekroczy w ostatecznym rozliczeniu kwoty facznie
z podatkiem VAT 1 065 560,00 zt (stownie: jeden milion szescdziesigt pie¢ tysiecy piecset
szescdziesiat ztotych i zero groszy) - wynagrodzenie maksymalne.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy i nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia maksymalnego niezaleznie od ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robot oraz innych poniesionych kosztéw.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, moze ulec obnizeniu w wyniku koncowego rozliczenia robdt, co nie
upowaznia Wykonawcy do wysuwania jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

§9

. Podstawg zaptaty bedzie faktura, wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt.

. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdt koncowego odbioru robét bez wad i usterek oraz
rozliczenie finansowo-rzeczowe przedmiotu umowy, z zastrzezeniem § 11 ust. 2 3.

. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

. Wykonawca w przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do faktury
podpisane przez Wykonawce i Podwykonawcéw o$wiadczenie, ze wszystkie wymagalne i niewymagalne
naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty ujete w protokole odbioru zostaty w catosci
uregulowane.

. W przypadku nie zatgczenia os$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony jest
wstrzymac sie z zaptatg za wykonane roboty do czasu przedstawienia przez Wykonawce os$wiadczen
o ktérych mowa w ust. 4.

. Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na wystawionych przez
niego fakturach.

§ 10

. W celu zabezpieczenia zgodnego z umowg wykonania robdét oraz pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ w dniu zawarcia umowy
zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy w jednej z form
wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Czesc¢ zabezpieczenia, w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy w ciagu
30 dni po podpisaniu protokotu korncowego odbioru robot.

. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
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§ 11

1. Strony nie przewidujg odbioru czesciowego.

2. O wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego na piSmie oraz dokona jednoczesnie wpisu w dzienniku budowy o gotowosci do
przeprowadzenia czynnosci odbioru. Do powiadomienia  Wykonawca zobowigzany jest zatgczyd
dokumenty wymienione w STWIOR. W ciggu trzech dni od daty otrzymania kompletnego
powiadomienia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru, strony uzgodnig termin dokonania odbioru,
ktéry przypadac¢ bedzie nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania kompletnego powiadomienia

3. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, wéwczas Zamawiajgcemu przystugiwac
beda nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy;

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich
usung¢ w odpowiednim czasie lub tez gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym
zgodnie z pkt 1, Zamawiajacy moze:

a/ od umowy odstgpi¢, jezeli wady sq istotne,

b/ zadac¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jezeli wady nie sg istotne.

4. Za wade istotng, o ktdrej mowa w ust.3 pkt 2 lit.a uznaje sie w szczegdlnosci:

1/ wady konstrukcyjne elementéw mostowych,

2/ brak réwnosci podtuznej nawierzchni mostu,

3/ brak réwnosci poprzecznej nawierzchni most,

4/ ubytki i wykruszenia nawierzchni.

§12

1. Po zakonczeniu czynnosci odbioru przedmiotu umowy, spisany zostanie przez strony protokot
koncowego odbioru robdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak réwniez
terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

2. Jezeli ze wzgledu na okolicznosci niezalezne od stron, w szczegdlnosci warunki atmosferyczne, terminy
wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze bedg dtuzsze niz 14 dni, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie odpowiadajacej
wartosci prac, niezbednych do wykonania w celu usuniecia wad.

W takim przypadku, po podpisaniu protokotu koncowego odbioru robét, Wykonawca wystawi fakture

nieobejmujaca kwoty wynagrodzenia, ktérej wyptata zostata wstrzymana.

3. Zatrzymana kwota wynagrodzenia:

1/ zostanie wyptacona Wykonawcy dopiero po usunieciu wad, w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu stwierdzajacego usuniecie wad, a jezeli Wykonawca nie usunie wad w ustalonym
terminie -

2/ potracona tytutem kary umownej za nieusuniecie wad - zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 6 umowy.

§ 13

1. Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

2. Termin rekojmi za wady przedmiotu umowy przediuza sie do 36 miesiecy od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robdt, a jezeli w trakcie czynnosci odbioru stwierdzono wady i ustalono
terminy ich usuniecia - od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru
koncowego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ wszelkie wady i usterki jakie ujawnig sie lub powstang w okresie
rekojmi w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce zawiadomienia od Zamawiajacego o wadzie badz usterce. Na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na usuniecie wad i usterek w terminie dtuzszym, niz 14
dni.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust.3,
Zamawiajacy uprawniony bedzie, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi, wprost na podstawie
niniejszej umowy do zlecenia wykonania usuniecia wad lub usterek wybranemu przez siebie
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia kosztéw usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
wezwania do zapfaty wraz z kopig faktury wystawionej przez podmiot, ktéremu Zamawiajacy zlecit
wykonanie naprawy. Niedokonanie przez Wykonawce zaptaty w wyznaczonym terminie, upowaznia
Zamawiajgcego do potrgcenia kosztu usuniecia wad i usterek z kwoty zabezpieczenia, o ktdrym mowa
w § 10 umowy.

5. Strony ustalaja, ze w czasie trwania okresu rekojmi przeprowadzane bedg co 12 miesiecy, lub
czesciej, jezeli zajdzie taka potrzeba, przeglady zwane ,przegladami gwarancyjnymi”. Date pierwszego
przegladu gwarancyjnego strony ustalg w protokole koncowego odbioru robot. O koniecznosci
przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego w zwigzku z zaistniatg potrzeba, Zamawiajacy zawiadamiac
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bedzie Wykonawce nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu.
6. Po zakonczeniu okresu rekojmi w terminie 14 dni, strony dokonajg ostatecznego odbioru robot, ktory
bedzie potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy.

§14

1. Strony ustalaja, iz naprawienie szkody wynikiej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
polegac bedzie na zaptacie kary umownej.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujacych przypadkach:
1/ za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - 1 % wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien po
uptywie terminu okreslonego w § 3 umowy;
2/ za zwitoke w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi
- 0,5 % wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad (usterek);
3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z powodu okolicznosci, za ktdre odpowiada
Wykonawca - 10 % wynagrodzenia;
4/ za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére nie odpowiada
Zamawiajacy - 10 % wynagrodzenia;
5/ za niestawienie sie przez Wykonawce na przegladzie gwarancyjnym - 1 000 zt;
6/ za nieusuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokoséci kwoty wynagrodzenia zatrzymanej
zgodnie z § 12 ust. 2 umowy;
7/ za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajaca 30 dni od daty realizacji przedmiotu
umowy okreslonej w § 3 umowy, jezeli skutkiem jej bedzie utrata dofinansowania przedmiotu

zamoOwienia z rezerwy subwencji ogdlnej budzetu panstwa - w wysokoséci kwoty utraconego
dofinansowania, nie wiecej jednak niz 550 000,00 zt (pie¢set piecdziesigt tysiecy ztotych i zero
groszy).

3. Przez wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1-5 nalezy rozumie¢ wynagrodzenie maksymalne
brutto okreslone w § 8 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujagcego Wykonawcy wynagrodzenia
lub kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszgacego wysokos¢ zastrzezonej
kary umownej.

§ 15

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16

W przypadku odstapienia od umowy przez ktdragkolwiek ze stron, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujqce obowigzki:

1/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2/ Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3/ Zamawiajacy w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 2., dokona odbioru robdt
i przejecia terenu robdt pod swdéj dozér;

4/ Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia;

5/ w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy dokona
przejecia terenu robot w terminie przez siebie wskazanym; do tego czasu zabezpieczenie i dozor
terenu robdt obcigza Wykonawce.

§17

Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego wynikajacych
Z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
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§ 18

W sprawach nie uregulowanych w tresci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamodwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§19

Wszelkie zmiany umowy wymagdaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 20

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajqcego.

§ 21

Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach po dwa dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zataczniki:

- SIWZ wraz z zatgcznikami;

- dokumentacja projektowa;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;
- oferta wykonawcy z zalgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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